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amely létrejott egyrészrél

TISZABEZDED KOZSEG ONKORMANYZATA
(székhely: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth Ut 47.; Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 732011; addészam: 15732011-
2-15; képv.: Daku Attila Gyula — polgérmester), mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6)

mésrészrél a

(székhely: ..; Cg. .. addszam: ..; bankszamlaszam: ..; képv.. ..), mint véllalkozé (a tovabbiakban:
Véllalkoz6)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

1. Preambulum

11 Megrendeld a Kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLINL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le (@ Kbt. 115. § (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennéllésa alapjan,
hirdetmény kozzététele nélkdli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkuldésével inditott, targyalas nélkuli nemzeti
kozbeszerzési eljaras). Eljarast megindité felhivas kozvetlen megkiildésének napja: ...

12. A jelen szerzédés 1.1 pontjdban hivatkozott kozbeszerzési eljaras targya az aldbbiak szerint kertilt
meghatarozasra:

,Véd6n6i szolgalat épulete rekonstrukcidjanak épftSipari kivitelezési munkai”

13. Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban benyljtott ajanlato(ka)t megvizsgélta, azokat egymaéssal dsszevetette.
Megrendelé a kdzbeszerzési eljaras alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
aléird Véllalkozot nevezte meg.

14.  Véllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a terveket/mlszaki leirdsokat, az eljarast
megindito felhivast, a dokumentéciét és annak valamennyi mellékletét (ktlondsen a koltségvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre allé6 dokumentumot attekintett, a beruhézas megvaldsithatésaga szempontjabdl
megfeleldnek talalta és ajanlatét a fentiekben rogzitetteknek megfelelGen tette. Teljesités soran ezen el&irasok
betartasa Vallalkozd kotelessége. A késébb felmertld tervezési hibakért a vallalkozo csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgalat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocsatésa mellett:

2. Aszerz&dés targya

2.1, A szerzbdés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitéipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavégzés helye:
4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 34/A. (hrsz.: 76 sz)).

2.2. A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzddés szerinti épitGipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentécié és kapcsolédd dokumentéciok szerint megvalositja.

2.3. A szerzbédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsolddo
egyéb dokumentaciokban kulon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkék komplett



2.4.

2.5.

megvalositasahoz szikségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak pdétmunkanak nem mindsulnek, igy a
véllalkozdéi dijat nem novelik (atalanyér).

Vallalkozd a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvéllaldséhoz szikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korilményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzési eljaras soran és az eljaras eredményérél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kovetben ismételten tanulmanyozta és a szerzédeést ezek ismeretében kéti meg.

Szerz6dé felek a szerzédes targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.

A véllalkozaoi dij

3.1

3.2.

3.3

A szerzddésben vallalt munkak vallalkozasi dija egydsszegl megallapodésos vallalasi aron (atalanyar):
.. Ft + AFA

A térgyi beruhdzas NEM épftési hatdsagi engedély koteles épitési tevékenység.

Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendeld az ellenszolgéltatas fedezetét a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00046 azonositd szamu ,A tiszabezdédi
védéndi szolgalat épuletének korszerlsitése” tdmogatési szerz8dés biztositja. A finanszirozas utéfinanszirozas
keretében torténik. A tdmogatas intenzitasa az ¢sszes elszamolhatd koltség 100,000000 %-a.

Vallalkozd jogosult — amennyiben igényelt eléleget — egy eldlegszamla, egy részszamla és egy végszamla
benyljtasara az alabbiak szerint:

a) az elblegszdmla az épitési munkatertlet atadasaval egy idében nyljthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgéltatés 30%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (8) bekezdese alapjan. Az eldlegszamla vonatkozéasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszémlan is feltintetni;

Eléleg visszafizetési biztositék: az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi figgévé a Vallalkozd részérdl
biztositék nydjtasatol.

b) a részszamla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetden nyljthatd be (mértéke a vallalkozoi dij
50%-a), amelybdl a kifizetett eléleg 6sszegének 50%-a levonasra kerul;

) a végszémla benyUjtasara a mUszaki 4tadés-atvételi eljarasa sikeres lezérasnak napjan jogosult Vallalkozé
(mértéke a véllalkozdi dij még héatralékos 50%-a), amelybdl a kifizetett eldleg 6sszegének 50%-a levonésra
kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkéré a Véllalkozd altal a mUszaki elérehaladés sorén elkészitett,
beépitett, az épitési mlszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékenek a nettd vallalkozoi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazésra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseléje
altal tortéend kiadasat kovetéen kerdl sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. & (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetéen Vallalkozd altal benyujtott rész/végszamla alapjan
atutalassal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

Amennyiben a Vallalkoz¢ a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatés teljesitése. Iranyaddak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/B. § rendelkezései.

Megrendel$ felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozdval kdtendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgéltatas 10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése irdnyadd.

A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd jogszabéalyok kulonosen:



a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
c. 2017. évi CL. torvény (Art.);

d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.).

34. A véllalkozasi dij teljes kord, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A vallalkozasi dij magaba foglalja
kulonosen, de nem kizardlagosan:

a vallalkozo altal beépitésre kerllé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabért és jarulékait;

kalfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolési dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozésanak tobbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesftéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi és ezek elbontési, elszallitasi
koltségeit;

a kivitelezéshez sztkséges mindennem kozlzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkozok (almérdk)
telepitésének koltséget;

a bontasbdl, épitésbél szarmazé hulladék, térmelék szallitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koltségeit;

a véllalkozo &ltal hasznalt munkaterdlet folyamatos érzésének érzési koltségét;

a vallalkozo altal végzett munkak megdvési koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel osszefiggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozd kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizécids terilet elvarhatd, ésszerl 6sszehangolasat a
kapcsolddd Vallalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tulmenden a véllalkozasi dij magéaba foglalja tovabba kulondsen, de nem kizérélagosan az alébbi
dijakat és koltségeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterulet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartési, hasznélati és javitasi;

kalonleges kortlmények, akadalyoztatas miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kortlmények miatti;

a Kkivitelezéshez esetlegesen szUkséges engedélyekkel, hozzéjaruldsokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes szaéllitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altaldanos kockazat, nyereség);

az orszagos, agazati és egyéb szabvényokban, mlszaki el6irdsokban, valamint a mintavételi tervben eldirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezd (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszéllitasa és megsemmisitése;

adott esetben szikséges kdzmUszolgaltatd szakfellgyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerz6dés teljesitésehez szikséges jarulékos koltségek;

az dtadési tervdokumentacio, mindsitési dokumentécio készitésének dija.

35 A koltségeldiranyzatban  szerepld, azonban a beruhdzas sordn ténylegesen nem realizalodo
koltsegelemek/tételek nem éervényesithetdek.

3.6.

3.7.

A (vég)szamla a szerzd&désben rogzitett dsszes beruhazasi teruletre kiterjedd munkak szerzédés szerinti
elvégzése utédn nyudjthatd be, Megrendeld altal alairt lezért atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan kiéllitott, a
szerz&dés teljesitését igazold jegyzékonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

Tekintettel arra, hogy felek atalanydijban &llapodtak meg, a kikotétt vallalkozdi dijon felul kizardlag a
pétmunka ellenértéke szdmolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatélyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran potmunkak végzésének szikségessege
merUl fel, errél a vallalkozé koteles a megrendeldt haladéktalanul értesiteni, melyre a Megrendeld 5 napon
beldl frasban reagél.

4. A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

4.1.

Megrendeld a hatalyba 1épéstdl szamitva 5 munkanapon belul kdteles a munkatertletet atadni.



4.2.

4.3.

Ha kozterdlet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a vallalkozd koteles beszerezni. A kozterdlet
hasznalaténak dijat a vallalkozd viseli.

Az épitési terllet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a véllalkozo kotelessége.

Teljesitési hataridd

5.1.

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

Teljesitesi  (kivitelezési) hataridé: 165 nap (a jelen szerz8dés megkotésétdl szamitva). Megrendeld az
eldteljesitéshez hozzéjarulasat adja. Jelen szerz&dés a szerzé felek altali aldfrassal 1ép hatélyba.

A Vallalkozd készre jelentése alapjan mUszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatéariddben teljesit a véllalkozé, ha az atadas-atvetel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatdrnapon megkezddédétt. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel id6tartama max. harminc nap. Nem tagadhaté meg az atvétel a
m{ olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerzédésben megjeldlt hatéridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendeld részére, minden nap késedelem utédn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A mUszaki atadas-atvételi eljaras idStartama — amennyiben az eljarés a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartaméba.

A Véllalkozénak a miszaki 4tadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megel6z6
Uzemprobékat (amennyiben a szerzédés targya szerint kotelezd). A miszaki dtadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendel részére torténd hianytalan atadésa.

Véllalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarésanak a napja. A mUszaki tadas-atvételi eljarast 30 napon beldl be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki atadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Vallalkozo jogai és kotelezettsegei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Vallalkozo az elvallalt munkékat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, mdszaki
normativék betartasaval kifogastalan muiszaki/funkcionalis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd kotelessége az EME-ek, MUszaki Irdnyelvek, Technolégiai Utasitasok, MUszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizarélag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dij
ezen minéségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Vallalkozo koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlendl attdl,
hogy azok mely szaktertletet érintik — amelyek a jelen szerzddeés targyat kepezd |étesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas komplett szolgéltatasahoz sztkségesek.

Véllalkozd a munkavégzés kdrnyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkatertletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

A munkaterulet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkatertlet atvételét kdvetden, a sikeres mUszaki
atadas-atvétel lezarasaig, a Véllalkozd gondoskodik.

Véllalkozd a szerzédés megkotésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes feleldsségbiztositassal rendelkezni (legaldbb 10.000.000,- HUF kéreseményenként és legalabb
20.000.000,- HUF/&v).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eléirdsok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozod kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvegzett munkanak melyet a Vallalkozénak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvényokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés mUszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szukséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szukséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvény, egyéb elbirasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségligyre
vonatkozdé eldirdsok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Véllalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbol szarmazd — mikododképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendel, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Megrendeld a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateruletet ad &t a
Vallalkozonak a szerzédesben meghatarozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez Epftési engedély NEM szikséges.

Megrendeld koteles a munka sorédn a Véllalkozd altal felé intézett kérdésekre a legrovidebb idén belul az
épitési napldban vagy maés irédsos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozé éltal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, mUszaki tartalmat érinté valtoztatas (Tamogatési finanszirozasd munkak
esetében), annak elfogadésara Megrendelé csak a tamogatés felett rendelkezésre jogosult Koézremlikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendeld jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindsegellendrzését flggetlen kdlsd
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkovetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozod véleményeltérésen vannak. A
vizsgélatot a Megrendeld és a Véllalkozd kozosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitdsa a bizonyftds sordn nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztjia ala, ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontésérdl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédeés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendelé jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghidsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Vallalkozé:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositésra vonatkozo kotelezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesftésnek.

b) munkatertlet atadasatél szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaldan
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kotelezettségeinek,

C) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely moédon megszegi az alvallalkozok bevonaséra, az alvallalkozokkal — kapcsolatos
adatszolgéltatasra vagy az alvallalkozék irdnydban az ellenszolgéltatas  kifizetésére irdnyadd
szabélyokat,

e) felszamolas-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatést valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.



7.9.

A felmondés idépontjaban a Vallalkozd &ltal a Szerzédésnek megfeleléen mér elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyUjtott és Mdszaki ellenér &ltal jovahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszéll a Megrendelére. A Megrendelé azon déntése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja Megrendelé egyéb jogait. Ezt kovetden a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint 4t kell adnia a Mdszaki ellendr részére a Vallalkozd dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet ¢ készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendel® ezen
dokumentumokat jogosult kozvetlentl igényelni Vallalkozo altal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutédn a Megrendeld részérél inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendel®

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt terheld koltség
meghatérozasra nem kerult, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére jard Gsszegeket. Barmely ilyen
veszteseg, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetéen Megrendeld koteles kifizetni a Véllalkozo
részére a fennmarado Osszeget.

C) jogosult a meghidsulasi kotbért a Vallalkozoval medfizettetni.

Szerz8i jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esd alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd tertleti korlatozas nélkdli, hatarozatlan idejd, kizardlagos és harmadik
személynek dtadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozo teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazéasa mellett koteles eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kozremilkoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kozbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozok és egyéb kdzremikoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozo feladata (adott esetben).

A vaéllalkozé az éltala kivélasztott alvéllalkozdk jogellenes magatartéséért Ugy felel, mintha azt sajdt maga
kovette volna el.

A Véllalkozé teljesitésében alvallalkozoként csak olyan cégbirdsagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkezd egyeéni vallalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd el6zmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya ala.

Ellendrzés, utasitas, tajekoztatas

9.1

9.2.

93.

A megrendel jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errdl a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarésra
mikor kerul sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén &t lehetséges, a
megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészulése mikor vérhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendel$ az
ellendrzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletksltséget megfizeti.

A megrendel® a véllalkozét az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitasanak kérdéseben,
valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcséndsen kotelesek egymast tajékoztatni
minden olyan kortlményrél, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadéasanak kovetkezményei a megrendel6t terhelik.

A megrendelé az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ...

A Vallalkozo felelés miszaki vezetdje (266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-E kat.): ...



10.

94.

9.5.

9.6.

A felek kolcsonosen kotelesek a mUszaki ellendr, illetve a felelés miszaki vezetd személyében bekovetkezett
véltozasokat kozoIni (@ mésik fél székhelyére kell frasban megkuldeni) és akadélyoztatds esetén
helyettesftésukrél gondoskodni.

A felek sirgds kozleményeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszélén adott
értesftést frasban is meg kell ismételnitk.

Az épitési munkaterUlet atadésaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A Megrendeld
mUszaki ellendre, illetve a Vallalkozd elektronikus épitési naploba bejegyzésre jogosult személyei a masik
félnek sz6l6 — mUszaki jellegll — észrevételeiket, tajékozatd kdzleményeiket, utasitésaikat, figyelmeztetéseiket
kotelesek az épitési naploba bevezetni.

A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kértlményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a mésik fél székhelyére kell megkuldeni.

A szerzbdést biztositd mellékkotelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igéenyek érvenyesitésére szolgal. A jolteljesitesi biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti forméban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjéig (a garancialis idészak
kezd6 idépontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis idészak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerz8dd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felrbhatd meghilsulas esetére az alabbi
kotbérfizetéesi kotelezettsegben éllapodnak meg:

— a véghatéridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd véllalkozési dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Véllalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzédéstdl elallni és a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozé késedelmi kotbér érvényesitése mellett. Nem sz&mit bele a késedelem id6tartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pdtmunka, illetéleg egyéb, a megrendelé érdekkorében felmerult ok miatt
huzodott el.

— amennyiben a Véllalkozd nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetdleg ha a szerzédes
olyan okbdl, melyért Véllalkozd felelés meghidsul, Ajanlatkérd jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéssal megsztntetni, Vallalkozé pedig meghilsulési kotbér fizetésére koteles. A meghilsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értékének 20%-a.

Kotbér a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfelel@en akkor fizetendd, ha a kételezett felelés a szerzédésszegesért.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér medfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem merult fel. A Megrendel® érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerzédesszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozd mentesul a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel&t az akadaly bealltardl és megszuntetésérél haladéktalanul, utélag is
igazolhatd médon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsdga esetén a kdtbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Véllalkozo felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfelelé 6sszeggel csdkkentett dijat fizetni
Véllalkozo felé (beszamités).

A megrendelé akkor allhat el a szerzédeéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozd nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszerl hasznélatra alkalmas modon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghilsulasi kotbérre jogosult.

Jotallas: Véllalkozd a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eléirt telies kord jotéllast és szavatossagot véllal a véllalkozasi szerzédés keretében megvaldsult miszaki
tartalom szerinti munkékra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és telies kor( (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) j6tallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatol
szamitott 24+... hdnap.



1. Szerzddés moddositasa

12.

13.

1.1

1.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentacid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizérolag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjak. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacios jegyzékonyvbe tett megallapitas, egyuttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabdly a jelen szerzédés modositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az el6irt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadas-atvétel

121

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A munka befejezésérdl a vallalkozd értesiti a megrendelét és egylttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivéval — kit(zi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendelé ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridé el6tt fejezte
be.

Az dtadas-atvétel sorén a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld &ltal megéllapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

- a létesitményt atveszi-e, tovabbé ha a létesitményt atveszi, milyen hianyok pétlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- alétesitmény &tvételét megtagadja-e, tovabba ha a létesitmény atvételét megtagadja, a késébbi atvételt
milyen hianyok potlasatol és milyen hibak kijavitasatdl teszi fuggdvé.

A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy mUszaki leiras
és/vagy tervdokumentécio tartalmaz, vagy — enélkil is — azt, amely miatt a létesitmény rendeltetésszer
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
|étesitmény rendeltetésszer( hasznélatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentdséqU, a rendeltetésszer(l hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendelé az Ujabb
atadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatariddt koteles kitlzni, amely elegendd a hianyok potlasara és a
hibék kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridé eldtt kerdl sor, a véllalkozd késedelmi

kotbért csak a teljesitési hataridétdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznélatot akadalyozé
hianyokat nem pétolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

A megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban uté-felllvizsgélatra hataridét tiz ki. Az
utofelllvizsgalati jegyzékonyvben felvett valamennyi hiany és hiba potlaséra, illetve kijavitasara a vallalkozé 30
napon belul kételes. Az utdfelulvizsgalati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi idon beldl kovetelheti. Vallalkozd a garancilis hibak kijavitasara,
ellenkezd megallapodas hianyaban, 30 napon belul koteles. Ezen hatéridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszélitas nélkul a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel torténd elvégeztetésere, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az &tadas-atvételi eljgrés soran a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére &tadni 2 pld &tadasi
dokumentéciot.

Jogszabalyok alkalmazasa

131

A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyadodak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként eléirni, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koéltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel® tarsasag tekintetében merdinek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésere alkalmasak;

b)a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetéve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.



(2) A kulfoldi addilletéségl nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsege szerinti addhatosagtol a magyar addhatosag kozvetlenul beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

13.2. Szerzddé felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltsegvetésben és/vagy specifikacidban meghatérozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté médon — egyik félnek sem felrdhatdé mddon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hatéaridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesit® termék minden paraméterében egyuttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzesi kiiras feltételeinek;

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere eldzetesen igazolja;

- a véltoztatads nem eredményezi a szerz6dés targyanak alapvetd megvaltozésat (pl. funkciovaltas);

- Vaéllalkozo az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett kételes teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékliséget
aldtdmasztd igazolasok csatolasaval; csere szikségszerlségének indoklésa és az azt aldtdmasztdé dokumentumok
csatolasa).

- Megrendelé a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypdtlast inditvanyoz.

- Megrendelé altali frasos elfogadast kovetéen eszkodzolhetd a termékvaltoztatas.

13.3. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatélyos jogszabalyokat (kiléndsen: az épitett kbrnyezet
alakitasardl és védelmeérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvényt, tovabbd az épitdipari kivitelezési tevekenységrdl
szdlo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet), valamint az &ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat kell
iranyaddnak tekinteni.

13.4. Megrendel6 és Vallalkozd megallapodnak abban, hogy a kozottik felmerdld vitads kérdéseket békés Uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitdk vonatkozasaban kikotik a Kisvardai Jarésbirdsag / Nyiregyhazi
Torvényszék kizardlagos illetékességét.

A felek jelen szerzddést kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjuk Utjdn — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Tiszabezdéd, ... napjan

TISZABEZDED KOZSEG ONKORMANYZATA

| Megrendel6 | Vallalkozo
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